

ANEXO 1

Projeção dos valores de rateio entre os Cress e Cfess para Adesão aos Lotes contratados					
Unidade	Total Inscrições Ativas	Percentual Inscritos	Lote 1		
			Valor na Nova Licitação		
			Suporte e manutenção (valor anual a ser pago em 12 vezes)	Migração (a ser pago em parcela única)	Treinamento (a ser pagao em parcela única)
Cfess			R\$ 32.784,00	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
AC	1.548	0,63%	R\$ 2.341,90	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
AL	5.003	2,03%	R\$ 7.568,83	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
AM	7.584	3,07%	R\$ 11.473,51	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
AP	1.276	0,52%	R\$ 1.930,41	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
BA	20.159	8,17%	R\$ 30.497,70	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
CE	10.830	4,39%	R\$ 16.384,25	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
DF	3.222	1,31%	R\$ 4.874,43	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
ES	5.782	2,34%	R\$ 8.747,34	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
GO	5.326	2,16%	R\$ 8.057,48	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
MA	9.376	3,80%	R\$ 14.184,56	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
MG	24.612	9,98%	R\$ 37.234,46	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
MS	3.903	1,58%	R\$ 5.904,68	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
MT	4.161	1,69%	R\$ 6.295,00	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
PA	12.134	4,92%	R\$ 18.357,02	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
PB	7.344	2,98%	R\$ 11.110,43	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
PE	8.575	3,48%	R\$ 12.972,76	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
PI	4.715	1,91%	R\$ 7.133,13	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
PR	10.454	4,24%	R\$ 15.815,42	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
RJ	22.042	8,93%	R\$ 33.346,41	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
RN	5.431	2,20%	R\$ 8.216,33	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
RO	2.205	0,89%	R\$ 3.335,85	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
RR	1.190	0,48%	R\$ 1.800,30	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
RS	11.327	4,59%	R\$ 17.136,14	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
SC	7.101	2,88%	R\$ 10.742,80	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
SE	3.117	1,26%	R\$ 4.715,58	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
SP	44.878	18,19%	R\$ 67.894,04	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
TO	3.401	1,38%	R\$ 5.145,23	R\$ 3.900,00	R\$ 642,86
TOTAL:	246.696	100,00%	R\$ 405.999,99	R\$ 109.200,00	R\$ 18.000,08

ANEXO II

Projeção dos valores de rateio entre os Cress e Cfess para Adesão aos Lotes contratados					
Unidade	Total Inscrições Ativas	Percentual Inscritos	Lote 2		
			Valor na Nova Licitação		
			Suporte e manutenção (valor anual a ser pago em 12 vezes)	Migração (a ser pago em parcela única)	Treinamento (a ser pagao em parcela única)
Cfess					
AC	1.548	0,63%	R\$ 1.045,40	R\$ 985,19	R\$ 407,41
AL	5.003	2,03%	R\$ 3.378,65	R\$ 985,19	R\$ 407,41
AM	7.584	3,07%	R\$ 5.121,67	R\$ 985,19	R\$ 407,41
AP	1.276	0,52%	R\$ 861,71	R\$ 985,19	R\$ 407,41
BA	20.159	8,17%	R\$ 13.613,88	R\$ 985,19	R\$ 407,41
CE	10.830	4,39%	R\$ 7.313,77	R\$ 985,19	R\$ 407,41
DF	3.222	1,31%	R\$ 2.175,90	R\$ 985,19	R\$ 407,41
ES	5.782	2,34%	R\$ 3.904,73	R\$ 985,19	R\$ 407,41
GO	5.326	2,16%	R\$ 3.596,78	R\$ 985,19	R\$ 407,41
MA	9.376	3,80%	R\$ 6.331,85	R\$ 985,19	R\$ 407,41
MG	24.612	9,98%	R\$ 16.621,10	R\$ 985,19	R\$ 407,41
MS	3.903	1,58%	R\$ 2.635,79	R\$ 985,19	R\$ 407,41
MT	4.161	1,69%	R\$ 2.810,03	R\$ 985,19	R\$ 407,41
PA	12.134	4,92%	R\$ 8.194,39	R\$ 985,19	R\$ 407,41
PB	7.344	2,98%	R\$ 4.959,59	R\$ 985,19	R\$ 407,41
PE	8.575	3,48%	R\$ 5.790,91	R\$ 985,19	R\$ 407,41
PI	4.715	1,91%	R\$ 3.184,16	R\$ 985,19	R\$ 407,41
PR	10.454	4,24%	R\$ 7.059,85	R\$ 985,19	R\$ 407,41
RJ	22.042	8,93%	R\$ 14.885,52	R\$ 985,19	R\$ 407,41
RN	5.431	2,20%	R\$ 3.667,69	R\$ 985,19	R\$ 407,41
RO	2.205	0,89%	R\$ 1.489,09	R\$ 985,19	R\$ 407,41
RR	1.190	0,48%	R\$ 803,64	R\$ 985,19	R\$ 407,41
RS	11.327	4,59%	R\$ 7.649,41	R\$ 985,19	R\$ 407,41
SC	7.101	2,88%	R\$ 4.795,48	R\$ 985,19	R\$ 407,41
SE	3.117	1,26%	R\$ 2.104,99	R\$ 985,19	R\$ 407,41
SP	44.878	18,19%	R\$ 30.307,24	R\$ 985,19	R\$ 407,41
TO	3.401	1,38%	R\$ 2.296,78	R\$ 985,19	R\$ 407,41
TOTAL:	246.696	100,00%	R\$ 166.600,00	R\$ 26.600,13	R\$ 11.000,07

ANEXO III

Projeção dos valores de rateio entre os Cress e Cfess para Adesão aos Lotes contratados

Unidade	Total Inscrições Ativas	Percentual Inscritos	Lote 3		
			Valor na Nova Licitação		
			Suporte e manutenção (valor anual a ser pago em 12 vezes)	Migração (a ser pago em parcela única)	Treinamento (a ser pagao em parcela única)
Cfess			R\$ 11.676,00	R\$ 800,00	R\$ 285,71
AC	1.548	0,63%	R\$ 1.316,67	R\$ 800,00	R\$ 285,71
AL	5.003	2,03%	R\$ 4.255,37	R\$ 800,00	R\$ 285,71
AM	7.584	3,07%	R\$ 6.450,67	R\$ 800,00	R\$ 285,71
AP	1.276	0,52%	R\$ 1.085,32	R\$ 800,00	R\$ 285,71
BA	20.159	8,17%	R\$ 17.146,51	R\$ 800,00	R\$ 285,71
CE	10.830	4,39%	R\$ 9.211,60	R\$ 800,00	R\$ 285,71
DF	3.222	1,31%	R\$ 2.740,52	R\$ 800,00	R\$ 285,71
ES	5.782	2,34%	R\$ 4.917,96	R\$ 800,00	R\$ 285,71
GO	5.326	2,16%	R\$ 4.530,10	R\$ 800,00	R\$ 285,71
MA	9.376	3,80%	R\$ 7.974,88	R\$ 800,00	R\$ 285,71
MG	24.612	9,98%	R\$ 20.934,07	R\$ 800,00	R\$ 285,71
MS	3.903	1,58%	R\$ 3.319,75	R\$ 800,00	R\$ 285,71
MT	4.161	1,69%	R\$ 3.539,19	R\$ 800,00	R\$ 285,71
PA	12.134	4,92%	R\$ 10.320,74	R\$ 800,00	R\$ 285,71
PB	7.344	2,98%	R\$ 6.246,54	R\$ 800,00	R\$ 285,71
PE	8.575	3,48%	R\$ 7.293,58	R\$ 800,00	R\$ 285,71
PI	4.715	1,91%	R\$ 4.010,41	R\$ 800,00	R\$ 285,71
PR	10.454	4,24%	R\$ 8.891,79	R\$ 800,00	R\$ 285,71
RJ	22.042	8,93%	R\$ 18.748,12	R\$ 800,00	R\$ 285,71
RN	5.431	2,20%	R\$ 4.619,41	R\$ 800,00	R\$ 285,71
RO	2.205	0,89%	R\$ 1.875,49	R\$ 800,00	R\$ 285,71
RR	1.190	0,48%	R\$ 1.012,17	R\$ 800,00	R\$ 285,71
RS	11.327	4,59%	R\$ 9.634,33	R\$ 800,00	R\$ 285,71
SC	7.101	2,88%	R\$ 6.039,85	R\$ 800,00	R\$ 285,71
SE	3.117	1,26%	R\$ 2.651,21	R\$ 800,00	R\$ 285,71
SP	44.878	18,19%	R\$ 38.171,59	R\$ 800,00	R\$ 285,71
TO	3.401	1,38%	R\$ 2.892,77	R\$ 800,00	R\$ 285,71
TOTAL:	246.696	100,00%	R\$ 221.506,61	R\$ 22.400,00	R\$ 7.999,88

ANEXO IV

Projeção dos valores de rateio entre os Cress e Cfess para Adesão aos Lotes contratados					
Unidade	Total Inscrições Ativas	Percentual Inscritos	Lote 4		
			Valor na Nova Licitação		
			Suporte e manutenção (valor anual a ser pago em 12 vezes)	Migração (a ser pago em parcela única)	Treinamento (a ser pagao em parcela única)
Cfess			R\$ 90.000,00	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
AC	1.548	0,63%	R\$ 3.827,71	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
AL	5.003	2,03%	R\$ 12.370,81	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
AM	7.584	3,07%	R\$ 18.752,80	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
AP	1.276	0,52%	R\$ 3.155,14	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
BA	20.159	8,17%	R\$ 49.846,73	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
CE	10.830	4,39%	R\$ 26.779,11	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
DF	3.222	1,31%	R\$ 7.966,97	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
ES	5.782	2,34%	R\$ 14.297,03	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
GO	5.326	2,16%	R\$ 13.169,49	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
MA	9.376	3,80%	R\$ 23.183,84	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
MG	24.612	9,98%	R\$ 60.857,57	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
MS	3.903	1,58%	R\$ 9.650,87	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
MT	4.161	1,69%	R\$ 10.288,82	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
PA	12.134	4,92%	R\$ 30.003,49	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
PB	7.344	2,98%	R\$ 18.159,35	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
PE	8.575	3,48%	R\$ 21.203,22	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
PI	4.715	1,91%	R\$ 11.658,68	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
PR	10.454	4,24%	R\$ 25.849,39	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
RJ	22.042	8,93%	R\$ 54.502,79	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
RN	5.431	2,20%	R\$ 13.429,12	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
RO	2.205	0,89%	R\$ 5.452,26	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
RR	1.190	0,48%	R\$ 2.942,49	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
RS	11.327	4,59%	R\$ 28.008,03	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
SC	7.101	2,88%	R\$ 17.558,49	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
SE	3.117	1,26%	R\$ 7.707,34	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
SP	44.878	18,19%	R\$ 110.968,88	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
TO	3.401	1,38%	R\$ 8.409,58	R\$ 1.300,00	R\$ 214,29
TOTAL:	246.696	100,00%	R\$ 700.000,00	R\$ 36.400,00	R\$ 6.000,12